Confrato de obra publica a precios unitarios y fiempo determinado, que celebran, por una parte, el H. Ayuntamiento de

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONTRATO No. I-22AYTO-DESOM-MXL-17-015-010

l rarsiz-020 §

Mexicali a través de Desarrollo Social Municipal, representado en este acto por Lic. Sergio Navarrete Montejano, en su
caracter de Director, o quien en lo sucesivo se le denominaré "Desarrollo Social Municipal”, por una segundda parte comparece
MAC ELECTRICIDAD Y SENALAMIENTOS VIALES, S. DE R. L. DE C. V., a quien se denominard "El Coniratista”, representado por
él: Ing. Salvador Macias Medina, quienes sé sujetardn a la presente coniratacion al fenor de las siguientes declaraciones y
cldusulas:

DECLARACIONES

I.- "DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL” DECLARA:

I.1.- Ser una entidad de derecho publico establecida con fundamento en el articulo 1°. del acuerdo de su creacion, investida
de personalidad juridica y patrimonio propio, conforme lo dispuso el cabildo en fecha 23 de diciembre de 1995, acuerdo que
fue publicado el dia 29 de diciembre del mismo afio en el periédico oficial del estado de Baja California, y que entré en vigor
al dia siguiente de su publicacion.

|.2-Tener facultad para celebrar el contrato respectivo, a fravés de su representante autorizado el: Lic. Sergio Navarrete
Montejano, en su carécter de director, focultad que consta en acuerdo de la junta de gobierno de fecha de veintisiete de junio =
de dos mil diecisiete, donde acredita su persondlidad a fravés de escritura publica No. 56,284, Vol. 1997 con fecha cuafro del = — &
mes de agosto de dos mil diecisiete, ante el Lic. Juan Carlos Bejarano Borboa, fitular de la notfaria publica nomero Dos, = &

L
wa i

actuando por convenio de asociacion en el protocolo del Licenciado Juan N. Chapa y de Urquidi, fitular de la notaria pubhcc & o3
numero Siefe, en Mexicali Baja California, por ser personas moral de derecho publico, personalidad juridica que le dcs 3 =
capacidad de ser sujeto a derechos y obligaciones y de manejar su patrimonio conforme al acuerdo de creacion, con” —, &
fundamento en el arficulo 12 Fraccion |, VI, IX, X Y XV; feniendo, por tanto, como registro federal de contribuyentes la clave® ~ 8
DSM-960102-FF3. & *‘

itintne

1.3.- Que fiene como objeto la promocién del Desarrollo Social Municipal integral del Municipio de Mexicali, Baja California V=
fiene facultad para coordinarse con los particulares para la ejecucion de obras que propicien el Desarrollo Social Integral.

|.4- Que tiene establecido su domicilio legal en Calzada de los Presidentes No.1175, del Fraccionamiento Rio Nuevo de la
ciudad de Mexicali, Baja California, C. P. 21120, mismo que se sefiala para los fines y efectos legales de este conirafo.

1.5.- Que de conformidad con el articulo 34 de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con
la Misma del Estade de Baja California y los articulos 33 y 37 fraccién IV, de su Reglamento, “El Confratista™ garantizé a
“Desarrollo Social Municipal” las mejores condiciones legales, técnicas y econdmicas para la ejecucion de la obra consistent
en los trabajos de: Suministro e Instalacién de alumbrado publico en Ejido Republica Mexicana, Colonia Arenal, Ejido
Ciudad Morelos y Ejido Ciudad Victoria, Mexicali, B. C., sele asigné el presente contrato.

1.6.- Que el recurso fue aprobado mediante &l programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2017 (FAIS), con
oficios de aprobacién nimero FAIS17/010 de fecha 29 de junio de 2017, emitido por el Comité de Planeacion para el Desarrollo
del Municipio de Mexicali (COPLADEMM).

I7- Que la adjudicacién del presente coniraio se realizé en el marco del CONVENIO DE COLABORACION PARA LA
EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, Y POR LA OTRA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, suscrito en fecha 01 de marzo de 2017, insirumento legal que ampara la adminisfracion y
ejecucion de recursos del ejercicio fiscal 2017, cualquiera que sea su origen, Municipal, Estatal y/o Federal aprobados a la
Direccion de Desarrollo Social Municipal con una vigencia del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2017. Por lo anterior y en
apego a lo mencionado la Direccién de Obras Publicas llevo a cabo el proceso de Adjudicacién mediante la modalidad de
invitacién simplificada a cuando menos tres contratistas, de acuerdo al acta de fallo de fecha 27 de septiembre de 2047, dei
conformidad a lo dispuesto en el arficulo 33 fraccién Il y 34 de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos Suministros y i
Relacionados con la Misma del Estado de Baja California.
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1.8.- Que “Desarrollo Social Municipal” operd bajo su responsabilidad los procedimientos relativos a la contratacién de obra
publica objeto del presente conirato.

Il.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

II.1.- Que acredita la existencia legal de su representado con escritura piblica No. 78434, volumen 2124, de fecha 31 de Enero
de 2002, ante fe de notario piblico nimero cinco, Lic. Luis Alfonso Vidales Moreno, en la ciudad de Mexicali, Baja California,
inscrita en el Registro piblico de la propiedad y del comercio mediante partida No. 5223455 de la seccién comercio, de fecha
08 de marzo de 2002, y acredita su personalidad como Gerente General, con festimonio de la escritura publica antes citada.

I1.2- Que fiene capacidad Juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra publica y servicios relacionados con Ia
misma, objeto de este confrato y que dispone de la organizacion y elementos técnicos y humanos suficientes para ello.

I1.3.- Que tiene su domicilio legal en Av. Zaragoza No. 1322 Segunda Seccién, CP. 21100, Mexicali, Baja California, mismo que
seficla para todos los fines y efectos legales del contrato.

I.4- Que cuenta con los registros que se citan a contfinuacion, los cuales estan vigentes:

Il.4 a.- Registro Federal de contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico No. ESV-020131-G5A.

II.4 b.- Registro en el Instituto Mexicano del Seguro Social No. A06-73568-10-9.

Il.4 c.- Registro de Contratistas y Proveedores de Bienes y Servicios de la Adminisiracion Publica Municipal No. M-MXL-2017-004.

IL.5.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizard la obra objeto de este conirato, siendo de su conocimiento
las caracteristicas de la misma, a fin de considerar todos los factores que intervienen en la ejecucion, que disponen de los
recursos necesarios e idéneos para redlizar dicha obra de forma eficiente oportuna y en las mejores condiciones para Desarrollo
Social Municipal.

Il.6.- Que, bajo protesta de decir la verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos que establecen los articulos 58, y 84
de la Ley de Obras PUblicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja Califormia y 47
fraccién XV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Baja California.

lil.- "LAS PARTES” DECLARAN:

. 1 El resumen de las bases del procedimiento de Adjudicacién mediante la modalidad de invitacién simplificada a cuando
menos tres confratistas que origina el presente contrato, la bitdcora que se genere, el propio confrato y sus anexos son los
instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones

IIl. 2.- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no medifican la invitacion, que le da origen.

Ill. 3.- Que las obras objeto del presente conirato serdn destinadas a un servicio publico o al uso comun, por lo que se
consideran de interés social.

Il 4- Que es su voluntad celebrar el presente acuerdo de voluntades y sujetarse a sus términos y condiciones, mismas que
derivan de Invitacién simplificada nimero IS-MXL-FAIS-027-2017. Que gozan de plena capacidad para contratar y que no
tienen impedimento legal alguno para obligarse, por lo que pactan las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DE ESTE CONTRATO
"Las Partes” acuerdan la ejecucién de la obra, consistente en: Suministro e Instalacién de alumbrado publico en Ejido
Repiblica Mexicana, Colonia Arenal, Ejido Ciudad Morelos y Ejido Ciudad Victoria, Mexicali, B. C., y éste se obliga a
redlizarla hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido en los diversos ordenamientos, normas y anexos
seficlados en la cldusula segunda de este confrato, asi como las normas de construccion vigentes en el lugar donde
realizarse los trabajos, mismaos que se tienen por reproducidos como parte integrante de estas cldusulas.

SEGUNDA: ANEXO
“El Confrafista™ manifiesta que conoce el contenido y los requisitos que se establecen en relacion a los Reglamentos
Construcciones, Normas Técnicas Complementarias, vigentes en el lugar que se ejecutard la obra: la Ley de Obras Public
Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California en lo sucesivo "La Ley", asi como
el Reglamento de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja
California, en lo que no confravenga a la primera referida en lo sucesivo "Bl Reglamento” y demds disposiciones aplicables en la
materia, asi como los documentos que a confinuacién se indican y que siendo conocidos por las partes se dan por
reproducidos formando parte integrante del presente contrato, mismos que obran en el expediente correspondiente:
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Acta de Fallo

Programa General de ejecucion de los trabaijos.
Presupuesto.

Planos vy sus Modificaciones.

Especificaciones generales y particulares.
Bitaicora de Obra.

S o

Asi como las demds normas que regulan la ejecucion de los trabajos, “El Confratista” se obliga @ cumplir con todos los
ordenamientos antes citados.

TERCERA: IMPORTE DEL CONTRATO
El monto total del Conirato es $ 655,160.18 (Son Seiscientos Cincuenta y Cinco Mil Ciento Sesenta Pesos 18/100 M.N.) incluye
el impuesto al valor agregado, mismo que serd cubierto de la sigulente forma:

A) El 100% es aporiacion a cargo de "El Ayuntamiento”, que asciende a la cantidad de $ 655,160.18 (Son Seiscientos
Cincuenta y Cinco Mil Ciento Sesenta Pesos 18/100 M.N.) incluye el impuesto al valor agregado.

CUARTA: PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos objeto del presente confrato, abarcardn un plazo de 30 (freinta dias naturales), por lo tanto “El Contratista” se
obliga a iniciar la obra el dia 12 de octubre de 2017 y concluirla a mds tardar el dia 10 de noviembre de 2017, de conformidad
con el programa de ejecucidén de la obra aprobada, mismo que forma parie de este contrato.

Este plazo se diferird en el caso sefalado por la fraccion | del articulo 57 de La Ley.

QUINTA: ANTICIPOS :

De conformidad con el arficulo 46 apartado A fraccién | de “El Reglamento” se otorgard un 30% (treinta por ciento) del monto
total contratado, para que “El Contratista" realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas
e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslade de la maquinaria y equipo de construccién e inicie los frabajos y para
la compra y produccién de materiales de construccién, la adquisicion de equipos de instalacién permanente y demds insumos,
cuyo importe es por la cantidad de $ 196,548.05 (Son Ciento Noventa y Seis Mil Quinientos Cuarenta y Ocho Pesos 05/100
M.N,) incluye el impuesto al valor agregado, y "El Contratista”, se obliga a utilizarlo en la ejecucién de los trabajos
contratados.

El anficipo se pondré a disposiciéon de “El Contratista” en una sola exhibicién, con antelacién a la fecha de inicio pactada en la
clausula cuarta de este contrato, v éste deberd ser amortizado proporcionalmente a razén del 30% (treinta por ciento), se
obliga a amortizar conforme al importe de cada estimacion, por los frabajos ejecutados acorde al programa convenido, mismo
que deberd de ser reprogramado, en virtud de las nuevas fechas de inicio y término que se otorgan mediante convenio, la
amortizacion del anticipo deberd de ser proporcional al porcentaje del anticipo otorgado.

“Desarrollo Social Municipal” a través de la Tesoreria pondrd a disposicién de “El Confratista” el importe del anticipo contra la
entfrega de la documentacion soporte.

Para la amortizacion del anticipo en caso de la rescision de este contrato, “El Contratista™ queda obligado a reintegrar el sald
por amortizar en un término no mayor de freinta dias naturales contados a partir de la fecha en que se haya nofificado Ih
rescision al contratista. Lo anterior de conformidad con el articulo 57 fraccion IV de "La Ley".

Cuando “El Contratista™ no reintegre el saldo por amortizar en el caso de rescision del contrato, deberd pagar gastos financieros
conforme a una tasa que serd igual a la establecida en el Articulo 64 de "La Ley". Los gastos financieros se calculardn sobre el
saldo no amortizado y se computardn por dias naturales desde que se vencié el plazo hasta la fecha en que se ponggia |
cantidad a disposicion de la contratante. “El Contrafista” informaré adjuntando la documentacién comprobatoria,

correcta aplicacién del anficipo recibido en un plazo no mayor de noventa dias naturdles, a partir de su otorgamient

anterior de conformidad con el Ultimo y penultimo parafo del articulo 46 de “El Reglamento™.

“Desarrollo Social Municipal”, cuando lo juzgue conveniente y Unicamente con el objeto de comprobar la debida aplicacion
del anficipo, podrd practicar revisiones y auditorias en cudiquier tiempo, para tal efecto, “El Contrafista” deberd dar a
“Desarrollo Social Municipal”, las facilidades necesarias y acreditar fehacientemente la aplicacion de los mismos, mediante la
exhibicién de las facturas de pagos realizados a sus proveedores de materias primas, materiales de construccidn y equipos de

instalaciéon permanente.
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SEXTA: GARANTIAS
Anticipo.- Para garanfizar el importe del anticipo concedido, “El Contrafista” se obliga a constituir fianza por el monto fotal

otorgado por tal concepto, expedida por una Institucién autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, esta garantia deberd presentarse dentro de los siete dias naturales siguientes a la fecha en que el contratista reciba
copia simple del formato de confrato o del fallo de adjudicacion y el o los anficipos correspondientes se enfregardn, a mds
tardar dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion de la garantia.

Cumplimiento.- Para garantizar el cumplimiento del contrato “El Confratista” se obliga a garantizar por medio de una fianza

expedida por una Institucion autorizada en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, con un monto de 10%
(diez por ciento) del monto contratado o de la asignacion del ejercicio de que se frate.

Para el caso que en €l gjercicio de este contrato se autorice un incremento por ajuste de costos o se otorguen convenios al
propio contrato, “El Contratista” incrementard la garantia constituida, por el porcentdje seficlado de los importes que
correspondan.

La fianza mencionada en el pdrrafo anterior, deberd ser presentada dentro de los siete dias naturales siguientes, contados a
partir de que “El Contratista” reciba copia simple del formato del contrato o del fallo de adjudicacién, o de la notificacion por
escrifo de la resolucién del djuste de cosios o de la formalizaciéon del convenio que se celebre.

Vicios Ocultos.- “El Contratista™ concluidos los trabajos objeto del presente conirato, quedard obligado a responder de los

defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualguier ofra responsabilidad en gue hubiere incurrido, por lo
que a mdés tardar en la fecha de recepcién fisica de los trabajos, garantizard el cumplimiento de las obligaciones de la obra
que ampara este acuerdo de voluntades y a su eleccion, deberd constituir pdliza de fianza expedida por una Institucion
autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para garantizar la correccién de los vicios oculios
de la obra, defectos de construccién o, reposicién de equipos, por el 10% (diez por ciento) del monto total ejercido en la
ejecucién de los trabajos.

La vigencia de la garantia de la comreccion de los vicios ocultos, serd de un plazo de doce meses contado a partir de la fecha
de recepcién de los trabajos objeto de este contrato y serd entregada por la confratista una vez redlizada el acta de recepcion
correspondiente,

Las garantias antes mencionadas deberdn otorgarse a favor del "H. Ayuntamiento de Mexicali a través de Desarrollo Social
Municipal” y ser presentadas a “Desamnollo Social Municipal”, en las oficinas ubicadas en: Calzada de los Presidentes No.1175, del

Fraccionamiento Rio Nuevo, C.P.21120, en la ciudad de Mexicali, Baja California.

SEPTIMA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Desarrollo Social Municipal se obliga a poner a disposicion de “El Coniratista”, el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo
los trabajos materia de este contrato, asi como, los dictdmenes, permisos, licencias, y demds autorizaciones que se requieran:
para su realizacién y que su tramitacién sea competencia de “Desarrollo Social Municipal”, en caso de incumplimiento,
"Desarrollo Social Municipal” prorogard por un periodo igual al retraso, el plazo convenido para la fecha de terminacion de los
frabajos.

OCTAVA: FORMA DE PAGO

Las partes convienen que el pago de los trabajos objeto del presente contrato, se redlice mediante la formulacién de
estimaciones que abarcardn periodos mdximos mensuales, “El Contratista”, deberd redlizar la enfrega de las mismas a la
residencia de obra dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte, debiendo asentarse la fecha de presentacion
de las estimaciones en la bitdcora de obra correspondiente. La residencia de obra contard con un plazo no mayor de quince
dias naturales siguientes a la presentaciéon de la estimacion para la revision y autorizacion, en el caso de que surjan diferencias
técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se resolverdn e incorporard en la siguj
estimacion.

Las fechas de corte establecidas para el presente instrumento juridico serdn los dias 30 de cada mes.

“Desarrollo Social Municipal” por conducto de Tesoreria deberd pagar las estimaciones con cargo al presente acuerdo de

voluntades con una periodicidad no mayor a veinte dias naturdles, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas
por la residencia de obra las estimaciones, siempre v cuando “El Contratista”, presenie la factura corespondiente con los

requisitos exigibles. 2
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En caso de que el pago comrespondiente sea a través de medios de comunicacion electrénica mediante depdsito, por medio
del sistema de pago elechénico interbancario se efectuard siempre y cuando “El Contratista™ haya redlizado el frdmite
correspondiente en la forma y términos establecidos por “Desarrollo Social Municipal”.

Cuando las esfimaciones no sean presentadas por “E| Confrafista”en los érminos antes sefialados, la estimacién
correspondiente se presentard en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros por
parte de “El Confratista”.

Cuando exista incumplimiento en el pago de estimaciones y de costos “Desarrollo Social Municipal”, a solicitud de
“El Conftratista” pagard gastos financieros conforme a una fasa igual al costo porcentual promedio publicado en el Diario
Oficial de la Federacion mdas el diez por ciento. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran
por dias naturales desde que vencid el plazo, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
“El Contratista”, lo anterior de conformidad con el articulo 64 de “La Ley".

El pago por trabajos extraordinarios que presente “El Contratisia™ por obra adicional o extraordinaria, que previamente cuenten
con precios analizados y autorizados por “Desarrolio Social Municipal”, se efectuard con cargo al presente conirato, siempre y
cuando sea actudlizado por “El Contratista” el catdlogo de conceptos incorporando los extraordinarios y dejando de ejecutar
ofros conceptos, o bien que los extraordinarios o adicionales que sean generados en la ejecucion de los trabajos objeto del
presente contrato, se paguen con cargo al convenio correspondiente.

NOVENA: PAGOS EN EXCESO

Cuando se hayan efectuado pagos en exceso a “El Contratista”, este quedara obligado a reintegrar dichas cantidades mds los
intereses comrespondientes, conforme una tasa igual al costo porcentual promedio publicado en el Diario Oficial de la
Federacion mas el diez por ciento. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias naturales desde la fecha de pago, hasta la fecha en gue se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de la dependencia o enfidades, lo anterior de conformidad con el articulo 64 pdrafo segundo de “La Ley”.

DECIMA: AJUSTE DE COSTOS

De conformidad a lo dispuesto en los articulos 62 y 63 de la Ley de Obras Pdblicas, Equipamientos, Suministros y Servicios
Relacionados con la Misma del Estado de Baja California y en los arficulos 54 v 55 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas,
Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, el gjuste de costos se hard de la
siguiente manera:

A) Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los
insumos respecto de los frabajos faltantes de ejecutar conforme al programa convenido, o en caso de existir un atraso
no imputable a “El Coniratista” con respecto al programa vigente.

Cuando el atraso sea por causas imputables a “El Coniratista”, procederd el djuste de costos exclusivamente para los
trabajos que debieran de estar pendientes de ejecutar conforme al programa convenido originalmente.

B) En caso de incremento, la revision serd promovida por “El Contratista”, mediante solicitud escrita, en un lapso no
mayor a ireinta dias naturales posteriores a la publicacion de los relativos o indices de precios aplicables anexando los
siguientes documentos:

1. Cantidades de frabdjos faltantes de ejecutar a la fecha en que se haya producido el incremento solicitado
conforme al programa de ejecucion autorizado por la residencia de supervision respectiva.

2. Presupuesto, aplicando a las cantidades de obra faltantes, los precios unitarios del contrato vy su explosién de insumos.

3. Presupuesto, aplicando a las cantidades de frabajo faltantes, los precios unitarios incrementados vy su explosion de
insumos.

4. Andlisis de precios unitarios de todos los conceptos en los que se hayan producido los incrementos solicitados,
calculando el costo de los insumos en base a los relativos o en el indice que determine el Banco de México,
adjuntando copia de la publicacién.

5. Cdlculo del porcentaje de financiamiento para el periodo en que se solicita el ajuste, de acuerdo a las variaciones dé
la tasa de interés de referencia propuesta por “El Contratista”.

C) "Desarrollo Social Municipal”, dentro de los quince dias naturales siguientes a la solicitud de ajuste de costos y €on
base a la documentacion aportada por “El Conftrafista”, resolverd sobre la procedencia o improcedencia de la
solicitud.

BN S

D) Los precios originales del conifrato permanecerdn fijos hasta la terminacién de los trabajos, el ajuste se aplicara a
los costos directos, conservando” constantes los porcentajes de indirectos y utilidades originales. El costo por
financiamiento estard sujeto a las variaciones de la tasa de interés propuesta, sin afectarse por la utilidad.

=
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E) "Desarrollo Social Municipal” proveerd lo necesario para que se cubra a “El Contratista” el gjuste de costos que
corresponda a los trabajos ejecutados, conforme a las estimaciones correspondientes denfro de un plazo de freinta
dias naturales contados a partir de la fecha en que se remita el oficio de resolucién que acuerde el aumenfo o
reduccion respectiva.

DECIMA PRIMERA: SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

El superintendente de construccién que deé?gne “El Contratista" deberd conocer con amplitud los proyectos, las normas de
calidad y especificaciones de construccién, el catdlogo de conceptos o actividades de obra, los programas de ejecucion vy
suministro autorizados, incluyendo los planos con sus modificaciones, las especificaciones generales y particulares de
construccion y normas de calidad, la bitdcora, y los documentos inherentes que se deriven de la ejecucién de los frabajos.

El representante de “El Contrafista”, deberd ser aceptado por "Desarrollo Social Municipal”, el que calificara si relne los
requerimientos técnicos para el desemperio de su cometido, facullad que ejercerd en cualquier momenio vy
"Desarrollo Social Municipal” podré solicitar el cambio de representante de “El Conirafista™ y este se obliga a designar a ofra
persona que redna los requerimientos sefalados.

"Desarrollo Social Municipal” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podrd ejercer en cualquier tiempo.

DECIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”
“El Contrafista” se obliga a lo siguiente en la ejecucién de los trabgijos:

Para todo lo relacionado al presente contrato, “El Contratista” se obliga a someterse en estricto apego, a las especificaciones
generales y particulares sefialadas en las bases de la convocatoria por invitacion simplificada, a cuando menos fres conirafistas
numero IS-MXL-FAIS-027-2017, a "La Ley” y "El Reglamento", asi como a las disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo se sujetard a las cldusulas confenidas en el presente conirato, sus anexos, la invitacién o participar en el
procedimiento por invitacién simplificada a cuando menos fres confratistas y la bitdcora de obra correspondiente, en el =
entendido que dichos documentos forman parte integrante del presente instrumento juridico y vinculan a las partes en sus
derechos y obligaciones.

Se obliga a que los materiales y equipos que se ulilicen en los trabajos, objeto del presente contrato, cumplan con las normas.
de calidad establecidas en las especificaciones generales y particulares sefialadas por “Desarrollo Social Municipal” y que.,
cada una de las partes de la obra, se ejecuten a satisfaccion de "Desarrollo Social Municipal”. =

“El Contratista” no podré hacer ejecutar la obra objeto del presente contrato por ofro. Pero con autorizaciéon previa de
“Desarrollo Social Municipal" podrd hacerlo respecto de partes de la obra o cuando adquiera materiales o equipos que
incluyan su instalacién en la obra, en estos casos “El Confrafista”™ seguird siendo el responsable de la ejecucién de la obra ante
"Desarrollo Social Municipal" y el subconiratista no quedara subrogado en ninguno de los derechos del primero.

En ningdn caso los derechos y obligaciones derivados del presente contrato podrdn ser cedidos por “El Contratista™ en fodo o
en parte a ofras personas fisicas o morales, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabaijo
ejecutados que cuenten con la aprobacion previa y por escrito de "Desarrollo Social Municipal”.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el presente contrato o conforme a las drdenes
dadas por escrito, o contenidas en la bitGcora de obra, "Desarrollo Social Municipal” por si o por conducto de la residencia de
obra, ordenard su reparacién o reposicion inmediata, los frabajos adiciondles que resulten necesarios, serdn a costa de
“El Confratista” sin que tenga derecho a retribucion alguna por elio, en este caso, si “Desarrollo Social Municipal” lo estimg
necesario, podrd ordenar la suspension total o parcial de los frabajos en materia del presente contrato, en tanto no se lleven
cabo dichos frabaijos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

Si “El Confrafista”™ realiza trabajos por mayor valor del indicado en el contrato, sin que medie orden o instruccion por escrito de
“Desarrolio Social Municipal” no tendrd derecho a reclamar pago alguno por ello, independientemente de la responsabilidad
en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes.

Los riesgos, la conservacién y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega seréin a cargo de “El Coniratista”, por
lo que en el caso que la confratante ordene la redlizacién de frabajos necesarios para ello, “El Confratista” dispondrd de un
plazo de quince dias para su ejecucion y en caso de no hacerlo la contratante los ejecutara a su cargo, deduciendo su importe
de las estimaciones por obra normal ejecutada. -

=
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Concluida la obra, no obstante su recepcién formal, “El Contrafista™ quedard obligado a responder de los defectos que
resultaren en la misma y de los vicios ocultos, dentro de los doce meses siguientes a la fecha de recepcion fisica de los frabajos,
asi como de cualesquiera ofra responsabilidad en gue hubiere incurrido en los términos sefialados en la cléusula séplima de
este contrato y en el Cédigo Civil para el Estado de Baja California y el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja
California, Ley del Procedimiento para los Actos de la Administracién Piblica del Estado de Baja California, por tratarse de una
obra de interés publico. En ese caso, "H. Ayuntamiento de Mexicali a través de Desarrollo Social Municipal’, podrd optar enfre
hacer efectiva la garantia exhibida o exigir administrativamente a “El Contratisia”, la reparacion o reposicion inmediata de los
trabajos, sin que tenga derecho a refribucion por ello, si “El Contratista™ no atendiere los requerimientos, "Desarrollo Social
Municipal” podré encomendar a un tercero o hacer directamente reparacion o reposicion de que se frate, en los términos de
las disposiciones aplicables, con cargo a “El Contratista”.

“El Conftrafista” deberd enfregar a “Desarrollo Social Municipal” los planos de obra con las modificaciones realizadas en el
franscurso de la obra, en forma impresa y digitalizada; asimismo firmados por “El Contratista”.

DECIMA TERCERA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Para la recepcion de los trabajos “El Contratista™ comunicard a "Desarrollo Social Municipal” la terminacion de los mismos en un
plazo no mayor a siete dias naturales, adjuntando la documentacién gue se indica en el articulo 69 de El Reglamento vy
“Desarmrollo Social Municipal” dentro del plazo de quince dias naturales procederd a verificar que los trabajos estén
debidamente concluidos.

En el caso que la verificacion demuestre que los trabajos no se encueniren ferminados, “Desarrollo Social Municipal” le
comunicard a “El Confratista” devolviendo la documentacién presentada.

Una vez verificada la terminacién de los trabajos “Desarrollo Social Municipal" fijard dia y hora para la recepcion de la obrg,
fecha, que no excederd de quince dias naturales siguientes a la verificacion.

Recibidos los trabajos, la dependencia levantard el acta comespondiente, en la forma y términos previstos en el arficulo 69 de
"La Ley", y los articulos 69 y 70 de “El Reglamento'.

Una vez de que se haya constatado la terminacién de los trabajos, "Desarrollo Social Municipal' procederd a la recepcién
dentro de los 30 dias naturales siguientes.

DECIMA CUARTA: RELACIONES LABORALES

“El Contratista" como empresario y pairén del personal que ocupa con motivo de los frabajos materia de este conirato, serd el
Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales v demds ordenamientos en materia de trabgjo vy
seguridad social. “El Confiratista™ conviene por lo mismo, en responder de todas y cada una de las reclamaciones que sus
frabajadores presentaren en su contra o en confra de "Desarrollo Social Municipal”, en relacién con los trabajos objeto del
presente contrato. '

DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“El Confratista” se obliga a realizar los frabajos objeto del presente conirato conforme al programa y catélogo de conceptos
autorizado y a que la realizacién de fodas y cada una de las partes de dichos frabajos se efectien a safisfaccién de “Desarrollo
Social Municipal”, asi como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma vy de los dafios vy
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar al *Desarrolle Social Municipal” o a fercerocs, en
cuyo caso se hard efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto fotal de la misma en el
caso de que la obra publica esté en proceso, la pdliza de responsabilidad civil por dafios a terceros o la de defectos y vicio
ocultos cuando la obra esté concluida, hasta por el importe total de ésta Ultima. Lo anterior sin perjuicio de que “Desarrol
Social Municipal”, se reserve el derecho de cualguier reclamacion por la via legal conducente.

“El Contratista” conforme lo establecido en el articulo 71 de “La Ley" y artficulo 70 de “El Reglamento”, serd el Unico responsable
de la ejecucion de los frabajos por lo que deberd sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades
competentes en materia de construccion, seguridad, medio ambiente y uso de la via publica, asi como a las disposiciones
establecidas al efecto por la dependencia contratante. Las responsabilidades, asi como los dafios y perjuicios que resultaren
por su incbservancia, seran a cargo del contratista.

DECIMA SEXTA: PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA

Las penas convencionales se aplicarén por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa general de
ejecucion de los frabdjos, asi como por el atraso en el cumplimiento en la fecha de terminacién de los trabajos pactada en el
presente acuerdo de voluntades. Lo anterior, sin perjuicio de gue "Desarrollo Social Municipal” opte por la rescision del contrato.
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Las penas serdn determinadas en funcién del importe de los frabajos que no se hayan ejecutado oportunamente conforme al
programa de ejecucion general de los frabajos vy se aplicardn considerando los ajustes de costos, sin aplicar el impuesto al valor
agregado, tomando en cuenta para el cdlculo de las mismas, el avance en la ejecucién de los frabajos en la fecha de corte
para el pago de estimaciones pactada en el presente contrato.

Las penas convencionales Unicamente procederdn cuando ocurran causas imputables a “El Confratista”, la determinacion del
atraso se redlizard con bases en las fechas parciales o de terminacién, fijadas en el programa de ejecucién general de los
frabajos convenido.

No dard lugar a la aplicacién de penas convencionales, el periodo en el cual se presente un caso fortuito o fuerza mayor
durante la ejecucion de los frabajos contratados, y que este sea plenamente actualizado por *Desarrollo Social Municipal”.

Durante la vigencia del programa de ejecucion general de los trabajos, las penas convencionales se aplicardn mediante
retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha en que “Desarrollo Social Municipal”
determine el afraso, mismas que “El Confratfista” podrd recuperar en las siguientes estimaciones si regulariza los tiempos de
atraso conforme al citado programa, salvo pacto en contrario, en cuyo caso dichas penas no serdn devueltas en caso de
atraso en el cumplimiento de las fechas criticas pactadas conforme al programa de ejecucién general de los frabajos.

Estés retenciones serdn aplicadas por “Desarrollo Social Municipal" a razén del 5% (cinco por ciento) sobre los trabdjos que
resulten faltantes por ejecutar en la fecha de corte antes mencionada.

Las retenciones econémicas tendrén el cardcter de definitivas, si a la fecha pactada de terminacion establecida en la cldusula
cuarta del presente conirato, "El Contratista™ no los ha concluido de acuerdo a los términos y condiciones establecidos por
"Desarrollo Social Municipal”, en el presente confrato y en los anexos que lo conforman.

Las penas convencionales tendran caracter de definitivas, y serdn aplicadas a razén del 5% (cinco por ciento) mensual sobre los
trabagjos faltantes de ejecutar y serdn computadas por dia natural transcurrido de atraso a partir de la fecha de terminacion. -
contractual, siempre y cuando resulten por causas imputables a “El Contratista".

De existir retenciones definitivas a la fecha de terminacion de los trabajos pactada en la cldusula cuarta del presente confrato i
quedaran frabajos pendientes de ejecutar por “El Contratista™ dichas retenciones seguirdn en poder de “Desarrollo Social
Municipal”, la canfidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de
terminaciéon del plazo, se haré efectiva conira el importe de las retenciones definitivas que haya aplicade "Desarrollo Social
Municipal”.

De resultar saldo a favor de “El Contratista” por concepto de retenciones una vez concluida la totalidad de los trabajos v
determinadas las penas convencionales, "Desarrollo Social Municipal" procederd o su devolucién.

Cuando "“El Ayuntamiento a través de Desarrollo Social Municipal” reintegre a “El Coniratista” algin monto retenido, no se
generara gasto financiero alguno.

“El Contratista”, segun sea el caso, faculta a “E Ayuntamiento a través de Desarrollo Social Municipal™ para que el importe de
las penas convencionales se deduzca del pago de la estimacién o facturacion inmediata siguiente, las cuales deberén de ser
entregadas en las oficinas que ocupa Desarrollo Social Municipal.

En caso de rescision del presente contrato, “Desarrolio Social Municipal” deberd exponer las razones de la aplicacién de penas
convencionales en el documento que contehga el finiquito correspondiente.

“Desarollo Social Municipal” al pedir la aplicacion de las penas convencionales no se encuenira obligado a probar el perjuig
sufrido, por fanto “El Confratista” no podrd eximirse de su pago, invocando que el primero no ha sufrido perjuicio alguno.

Las penas convencionales en ningln caso‘:podrdn ser superiores en su conjunto al monto de la garantia de cumplimiento
otorgada por “El Confratista” para el presente contrato.

DECIMA SEPTIMA: CANTIDADES ADICIONALES Y LOS CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS

Si duranfe la vigencia del presente confrato, “El Contratista” requiere ejecutar cantidades adicionales o conceptos
extraordinarios, deberd nofificarlo a “Desarrollo Social Municipal”, para que éste resuelva lo conducente, dichos trabajos solo
podrén ser ejecutados por “El Contratista” una vez que cuente con la autorizacién, por escrito o en la bitdcora de obra, de la
residencia de obra, salvo que se frafe de situaciones de emergencia en las que sea imposible esperar dicha autorizacion.

"Desarrollo Social Municipal" deberd asegurarse de contfar con los recursos disponibles y suficientes dentro de su presupuesto
autorizado. Asimismo, “El Contratista” ampliard la garantio otorgada para el cumplimiento del contrato en la misma proporcion
sobre el monto del convenio gue se elabore al respecto. j'
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Cuando exista la necesidad de ejecutar frabajos por cantidades adicionales o conceptos extracordinarios del presente conirato,
se deberdn aplicar a estos precios, los porcentajes de indirectos, costo por financiamiento v de utilidad convenidos en el
instrumento juridico en comento, siempre que la modificacién no implique un aumento o reduccién por una diferencia superior
al veinticinco por ciento.

Traténdose de conceptos de trabajos extraordinarios a los pactados en el contrato, éstos se pagardn a los precios unitarios
conciliados y autorizados; el coniratista fendrd un plaze no mayor de cinco dias naturales para presentar la documentacion
justificatoria a partir de la fecha que conste en la bitGcora la ejecucion de los trabajos y la dependencia o entfidad tendrd un
plazo de cinco dias naturales a partir de la fecha de recepcién de la solicitud respectiva para la conciliaciéon y autorizacion de
dichos precios, habiéndose autorizado los precios extraordinarios, el tradmite para pago se hard franscurridos quince dias
naturales a parfir de la fecha que conste en el oficio de autorizacién. El frdmite para pago en el caso de que no se formdlice el
convenio respectivo, se iniciard dentro de los quince dias naturales a partir de la fecha de ejecucién que conste en la bitacora.
Si no existe convenio, se deberd anexar una copia del oficio de autorizacién en la estimacion respectiva.

Lo anterior de conformidad con el arficulo 51 de “El Reglamento”.

DECIMA OCTAVA: MODIFICACIONES AL CONTRATO

El presente documento podrd ser modificado, por razones fundadas y explicitas, mediante convenios, siempre y cuando estos,
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o plazo pactados en las cléusulas
tercera y cuarta del presente contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original. Si las modificaciones exceden
el porcentdje indicado, pero no varia substancialmente el proyecto, se deberd celebrar, por una sola vez, un convenio
adicional.

“El Contrafista” a efecto de la oportuna elaboracién del convenio, se obliga a presentar a la supervision de obra la
documentacién soporte requerida con un mdéximo de 10 (diez) dias naturales de antelacién a la fecha de terminacién pactada
en la cldusula cuarta del presente contrato; en caso de que “El Contratista”, no cumpla con lo anterior, "Desarrollo Social
Municipal”, no se comprometerd a realizar el frdmite correspondiente.

DECIMA NOVENA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO

“Desarrollo Social Municipal" podrd suspender temporalmente, en todo o en parte, la obra objeto del presente contrato por
cualquier razén justificada, para lo cual girara por escrito la orden que deberd contener lo especificado en el articulo 66 del
Reglamento, notificando por escrito a “El Conftratista” sin que ello impligue su terminacion definitiva. La temporalidad de la
suspension gque se determine no podrd prorrogarse ni ser indefinida.

Cuando se defermine la suspension de los frabajos por causas imputables a “Desarrolio Social Municipal”, esta pagara los
frabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

“El Contratista” a partir de la nofificacion que de por terminada la suspensién, mediante solicitud dentro de los diez dias
naturales siguientes a parfir de la nofificacién antes mencionada, podrd solicitar el pago de los gastos no recuperables y que se
generen durante la suspension, apegdndose a lo que establecen los articulos 66,67 y 68 de “El Reglamento”.

El presente conirato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas
motivaron dicha suspension.

VIGESIMA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

"Desarrollo Social Municipal”, podrd dar por terminada anticipadamente la obra objeto del presente contrato, cuando
concurran razones de interés general, existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los frabajos y se demuestre
que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado, o bien, no sea posible
determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos; para lo cual levantard acta circunstanciada, lo cual comunicard
por escrito a “El Contratista™.

“El Ayuntamiento” pagaré a “El Contratista” los trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables siempre que estos sean
razonables, estén debidamente comprobados vy se relacionen directamente con la obra contratada.

Una vez comunicada por “Desarrollo Social Municipal" la terminacién anticipada del contrato, esta procederd a tomar
inmediata posesion de los frabajos ejecutados, levantando, con o sin la comparecencia de “El Contratista” acta
circunstanciada del estado en que se encuenira la obra, quedando obligada esta Ultima a devolver a “Desarrollo Social
Municipal” en un plazo de diez dias naturales, contados a partir de la comunicacion de terminacion anticipada del contrato,
toda la documentacion que esta le hubiere entregado para la realizacion de los frabajos. “Desarrollo Social Municipal” deberd
elaborar el finiguito de terminacién anticipada del presente conirato. ;
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VIGESIMA PRIMERA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“Desarrollo Social Municipal” podrd rescindir administrativamente y sin responsabilidad el presente contrato por incumplimiento
de las obligaciones a cargo de “El Contratisia™ per razones de interés general o por contravencién de “El Contratista” a los
términos del conirato o de las disposiciones de ley y su reglamento y demds disposiciones técnicas, administrativas y legales
aplicables.

Si “El Contratista™ es quien decide rescindir el contrato, seré necesario que acuda ante la autoridad judicial y obltener la
declaracion correspondiente.

La rescisién administrativa del confrato se ajustard al procedimiento siguiente, que cumpa con las previsiones del articulo 67 de
“La Ley". En la infeligencia que “Desarrollo Social Municipal” levantard, una vez comunicado a “El Contrafista” el inicio del
procedimiento de rescisién, acta circunstanciada del estado en que se encuenire la obra en la que podrd o no participar
“Desarrollo Social Municipal”, y tomaré posesion inmediata de los trabajos ejecutados y requerird a “El Contratista”, por la
entrega en un plazo de diez dias naturales, de la documentacién que hubiera recibido para la realizacién de los trabajos.

“Desarrollo Social Municipal”, para rescindir administrativamente este contrato o hacer efectivas las garantias otorgadas por
“El Contratista”, deberdé:

A) Dictar el acuerdo inicial del procedimiento administrativo que deberd ser nofificado personalmente a “El Contratista”
en el domicilio legal seficlado en el contrato, acuerdo que contendrd una relacion suscrita de los hechos que dan
origen a la causal, sancién o responsabilidad corespondiente; Sefialando los medios de conviccién existentes para
acreditarla, asi como la determinacién del "Desarrollo Social Municipal" para implementar el procedimiento.

B) En el acuerdo referido en el apartado anterior, se deberd conceder a “El Contratista” un término de diez dias hdbiles
para hacer valer lo que a su derecho convenga; allanéndose a las responsabilidades fincadas o impugndandolas
cuando no esté conforme con las mismas, en cuyo caso deberd expresar los agravios que considere procedentes y
ofrecer las probanzas que estime necesarias. La falla de comparecencia se considera como allanamiento a las
responsabilidades. i

C) “Desarrollo Social Municipal” resolverd la admision de los medios de conviccién que en su caso ofrezca “El Coniratista™, =
implementando el desahogo de las mismas cuando ameriten diligencia especial serdn admisibles fodo tipo de™
pruebas, a excepcién de la confesional y aquellas que no estén vinculadas con los hechos que originan la causa del
procedimiento; fijando dia y hora para la celebracién de la audiencia de desahogo de pruebas, alegatos y citacion a =
resolucion, de la que deberd ser notificada “El Contrafista”, misma que deberd llevarse a cabo dentro de los siguientes =
cinco dias hdbiles contados a partir de la fecha en que “El Confratista” exponga lo que a su derecho convenga vy, '
aporte, en su caso, las pruebas gue estime pertinentes.

D) “Desarrollo Social Municipal” en un plazo no mayor a quince dias hdbiles posteriores a la presentaciéon por parte de
“E| Contratista” de lo que a su derecho convenga y de las pruebas que estime pertinentes, dictard la resolucion que &
derecho proceda respecto a la determinacién de dar o no por rescindido el contrato, misma que deberd ser fundada,
motivada y notificada personalmente a “El Contratista™.

En los casos de rescision administrativa del conirato, se observa lo siguiente:
l. Cuando se determine la rescision del contrato por causa imputable a “Desarrollo Social Municipal”, este pagard a
“El Contratista” los frabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables siempre que estos sean razonables, es
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente conirato, para lo que debera present

estudio que justifique la solicifud.

. En caso de rescision de este conirato por causas imputables a “El Contratista”, una vez emitida la determina
respectiva el "Desarrollo Social Municipal”, se abstendrd de culbrir los importes resultantes de frabajos ejecutados ain
no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los treinta dias
naturales siguientes a la fecha de la comunicacién de dicha determinacion, a efecto de proceder a hacer efectivas
las garantias, en dicho finiquito deberd preverse el sobre costo de los trabajos aun no ejecutados que se encuentran
atrasados conforme al programa vigente, de acuerdo a lo establecido en el arficulo 65 de “El Reglamento", asi como
lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos entregados a “El Confratista™.

Los trédmites para hacer efectivas las garantias se iniciardn a partir de que se dé por rescindido el contrato.

“Desarrollo Social Municipal”, podrd optar entre aplicar las penas convencionales o el sobre costo que resulte de la rescision,
debiendo fundamentar y motivar las causas de aplicacion de uno o de ofro.
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“Desarrollo Social Municipal”, procederd a rescindir administrativamente el contrato, si “El Contratista™ incurre en uno o varios de
los siguientes puntos:
1. Por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del conirato dentro de los quince dias siguientes a la fecha
convenida sin causa justificada coriforme a“La Ley" y "El Reglamento".

2. Siinferrumpe injustificadamente la éjecucién de los trabajos o se niega a reparar o repener alguna parte de ellos que
hubiere sido detectada como defectuosa por la dependencia o entidad.

3. Sino ejecuta los frabajos de conformidad con lo estipuladeo en el conirato o sin motivo justificado no acata las ordenes
dadas por el residente de obra o por el supervisor.

4. Sino da cumplimiento a los programas de ejecucién por falta de materiales, mano de obra o equipo de construccion
y que a juicio de la dependencia o entidad el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los frabajos en el
plazo estipulado. '

5. Sies declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles.

6. Sisubcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de “Desarrollo Social
Municipal".

7. Sicede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de “"Desarrolio Social
Municipal”.

8. Sino da a “Desarrollo Social Municipal” vy a las dependencias que tengan faculiad de intervenir, las facilidades y datos
necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

9. Si cambia su nacionalidad por ofra, en el caso de gue haya sido establecido como requisito, tener una determinada
nacionalidad. '

10. Sisiendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacién con el contrato, y

11. En general, si incumple a cualquiera de las estipulaciones y obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos,
a las leyes y reglamentos oplicclbleé o a las érdenes de “Desarrollo Social Municipal” por si o a través del residente de
obra, la que podrd optar enfre exigir el cumplimiento del mismo y de las penas convenidas en su caso, o declarar la
rescision administrafiva.

Para la amorfizacién de los anficipos en caso de rescision del presente contrato, el confrafista reintegrard a
“Desarrollo Social Municipal” el saldo por amortizar en un plazo no mayor de diez dias naturales contados a parfir de la fecha en
que le sea comunicada la determinacion de la rescision. La falta de cumplimiento de la disposicién obligard al contratista al
pago de los gastos financieros a que se refiere el pendlitimo pdrrafo del arficulo 46 de “El Reglamento™ relacionado con €l
articulo 64 de “La Ley".

VIGESIMA SEGUNDA: PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS

“El Contratista™ conviene en que no podrd divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma,

los datos y resultados obtenidos de los trabajos objeto de este confrato, sin la autorizacién expresa y por escritg |de ‘
“Desarrollo Social Municipal”, pues dichos trabajos y resultados son propiedad de éste Oltimo.

VIGESIMA TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

“Las Partes” se obligan a sujetarse estrictamente, para la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato, a todas y cad
una de las cldausulas que lo integran; asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de
Obras Padblicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, el Reglamento
de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California y
demds normas y disposiciones técnicas, administrativas y legales aplicables.

VIGESIMA CUARTA: SANCIONES

"Desarrollo Social Municipal” durante la ejecucion de los frabajos se deslinda de foda responsabilidad de las distintas sanciones
estipuladas en la legislacion vigente en la materia, en el dmbito local, municipal, estatal o federal, en las que incurra
“El Contratista”, cuando las mismas se originen por negligencia o impericia en la prestacién de los trabajos objeto del presente

contrato. j;
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Supervisién de la Obra.- “Desarrollo Social Municipal”, fendrd en tode momento facultad de verificar, directamente o a través
de un tercero, si “El Contratista” esté desarrollando la obra objeto de este confrato, de acuerdo con el programa aprobado y
demds obligaciones derivadas del mismo,'y comunicard por medio de la bitdcora y por escrito, los asuntos que estime
pertinentes en relacién con su ejecucion, en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso acuerden las partes.

s

VIGESIMA QUINTA: OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS

“E] Confratista” acepta que dentro del esquema de facturacién sea refenido del importe de cada estimacién la deduccién del
tres al millar (0.003), para la cdmara mexicana de la industriia de la construccién, y el Tres al millar (0.003), para la Camara
Mexicana de la Industria de la Construccion para su Equipamiento,

VIGESIMA SEXTA: RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS

“Desarrollo Social Municipal” y “El Contratista”, resolverdn entre sf las controversias futuras y previsibles que puedan versar sobre
problemas especificos de cardcfer técnico'y administrativo derivados de este contrato, de conformidad con lo que para el
caso establezca “La Ley", asi como “El Reglamento” en lo que no confravenga d la Ley en comento y demds Normas y
Disposiciones aplicables en la materia.

VIGESIMA SEPTIMA: CONFIDENCIALIDAD

“El Contratista” se obliga a no divulgar ni ufilizar la informacién que conozca en el desarrollo y cumplimiento de los trabajos
objeto de este contrato.

La confravencion a la presente cldusula, producird que “Desarrolio Social Municipal”, ademds de las sanciones adminisirativas
inherentes, finque responsabilidades de fipo penal, civil, mercantil o cualquier ofra que le resulte aplicable a “El Contratista”.,

VIGESIMA OCTAVA: LEGISLACION APLICABLE

“Las Partes" se obligan a sujetarse estrictamente, para la ejecucién de los tfrabajos objeto del presente contrato, a la Ley de
Obras Publicas, Equipamientos, Suminisiros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja Cdlifornia, el Reglamento
de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California y
demds Leyes vigentes en el lugar en donde se desarrollen los frabajos asf como las aplicables de manera supletoria.

VIGESIMA NOVENA: JURISDICCION Y COMPETENCIA

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no se encuentre estipulado en el
mismo, las parfes se someten a la jurisdiccién y competencia de los Tribunales Competentes de la Ciudad de Mexicali, Baja
California, por tanto “El Contratista® renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente, fuluro o
por cualquier ofra causa.

Lefdas las clausulas por las partes y enteradas de su confenido y alcance, el presente confrato se firma en la ciudad de
Mexicali, Baja California., el dic 06 de Ociubre de 2017.

FIRMAS
"DESARROLLO S@CIAL MUNICIPAL" "El CONTRATISTA"
LIC. SERi VARRETE MONTEJANO MAC ELECTRICIDA! ENTOS VIALES, S. DE *
DIRECTOR DEADESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL ‘v .
ING. SALVADOR MACIAS MEDINA
"TESTIGO" "DEPARTAMENTO TECNICO"
- . 3 e
LIC. JESUS AGEO NIETO RIVERA ARQ. MA. CONCEPCION RASCON PEREZ
JEFE DEL RTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO
DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
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