



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ORDEN DE TRABAJO

ORDEN DE TRABAJO NÚMERO AD-MXL-PRON-037-2021 T-PRON/21/013
FECHA: 21 DE JUNIO DE 2021

PROGRAMA: PROGRAMA NORMAL (PRON 2021)

TIPO DE SERVICIO: ESTUDIO PARA EL DISEÑO DE PAVIMENTO DE LA AV. SAN PEDRO MEZQUITAL, DE BLVD. VENUSTIANO CARRANZA A CALLE "A", COL. CARRANZA.

EN APEGO AL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, Y AL NUMERAL "2.8 DOCUMENTACIÓN PARA ADJUDICACIÓN", FRACCIÓN "I" DEL RUBRO "SERVICIO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA" DEL MANUAL DE OPERACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA VIGENTE, SE EMITE LA ORDEN DE TRABAJO BAJO LAS SIGUIENTES:

CONDICIONES

1.- EL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, ENCARGA AL: ING. CARLOS DANIEL SANDOVAL SANDOVAL, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR DERECHO PROPIO, Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

"ESTUDIO PARA EL DISEÑO DE PAVIMENTO DE LA AV. SAN PEDRO MEZQUITAL, DE BLVD. VENUSTIANO CARRANZA A CALLE "A", COL. CARRANZA."

2.- EL MONTO TOTAL DE LA PRESENTE ORDEN ES DE \$ 73,690.16 M.N. (SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 16/100 MONEDA NACIONAL), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CONFORME AL PRESUPUESTO QUE FIGURA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

3.- EL PLAZO DE EJECUCIÓN ES DE 18 (DIECIOCHO) DÍAS NATURALES COMPRENDIDOS DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2021 AL DIA 09 DE JULIO DE 2021.

4.- EL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LOS TRABAJOS SE EJECUTAN DE ACUERDO CON LO ORDENADO Y ESPECIFICADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO Y, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, SE PROCEDERÁ A SUSPENDER LOS TRABAJOS Y EJERCITAR LAS ACCIONES QUE PROCEDAN.

5.- EL EJECUTOR DEL TRABAJO SEÑALA COMO DOMICILIO PARA LOS FINES DE LA PRESENTE ORDEN EL UBICADO EN: MISION SANTA ANA No. 364, MISION DE SANTO

DOMINGO, MEXICALI, B.C., C.P. 21298, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES.

6.- LA PRESENTE ORDEN DE TRABAJO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A LOS 21 DIAS DEL MES DE JUNIO 2021.

FIRMAS

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

ING. GEORGINA ESTELA WILHELMY WOOLFOLK
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS DEL
23 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

ING. RAFAEL DELGADO MARTÍNEZ
SUB DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DEL 23 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

"EL CONTRATISTA"

ING. CARLOS DANIEL SANDOVAL SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

"TESTIGO"

ING. JAIME SIBRIAN CASTRO
COORDINADOR DE PROYECTOS

"TESTIGO"

LIC. IRIS DEL CARMEN ZAZUETA VALENZUELA
COORDINADORA DE MESA TÉCNICA



23 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI TESORERÍA MUNICIPAL

VALIDACIÓN PRESUPUESTAL

PROGRAMA: PROGRAMA NORMAL (PRON 2021).

SE VALIDA LA SUFICIENCIA DE RECURSOS A LA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA REALIZAR ORDEN DE TRABAJO DE SERVICIOS REFERENTE A:

“ESTUDIO PARA EL DISEÑO DE PAVIMENTO DE LA AV. SAN PEDRO MEZQUITAL, DE BLVD. VENUSTIANO CARRANZA A CALLE "A", COL. CARRANZA.”

ADJUDICADO AL LICITANTE: ING. CARLOS DANIEL SANDOVAL SANDOVAL

POR UN MONTO DE: \$ 73,690.16 M.N. (SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 16/100 MONEDA NACIONAL), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE CONFORMIDAD CON OFICIO DE APROBACIÓN NÚMERO: PRON21/014, DE FECHA 28 DE MAYO DE 2021, EMITIDO POR EL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE MEXICALI (COPLADEMM).

Validación No. T-PRON/21/013

13-004-130-A086-007-001-61501-2-110121


L.C. MANUEL VIERA ZAPIEN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

MEXICALI, B.C. A 18 DE JUNIO DE 2021

Juan M