



## H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ORDEN DE TRABAJO

ORDEN DE TRABAJO NÚMERO AD-MXL-PRON-040-2021 T-PRON/21/014  
FECHA: 23 DE JULIO DE 2021

PROGRAMA: PROGRAMA NORMAL (PRON 2021)

TIPO DE SERVICIO: ESTUDIO PARA EL DISEÑO DE PAVIMENTO DE LA CALZADA CONTINENTE EUROPEO, DE CALLE CAMINO NACIONAL A CALLE ARROYO DEL CARMEN, COLONIA EL COLOSO, MEXICALI, B.C.

EN APEGO AL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, Y AL NUMERAL "2.8 DOCUMENTACIÓN PARA ADJUDICACIÓN", FRACCIÓN "I" DEL RUBRO "SERVICIO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA" DEL MANUAL DE OPERACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA VIGENTE, SE EMITE LA ORDEN DE TRABAJO BAJO LAS SIGUIENTES:

### CONDICIONES

1.- EL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, ENCARGA AL: ING. CARLOS DANIEL SANDOVAL SANDOVAL, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR DERECHO PROPIO, Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

"ESTUDIO PARA EL DISEÑO DE PAVIMENTO DE LA CALZADA CONTINENTE EUROPEO, DE CALLE CAMINO NACIONAL A CALLE ARROYO DEL CARMEN, COLONIA EL COLOSO, MEXICALI, B.C."

2.- EL MONTO TOTAL DE LA PRESENTE ORDEN ES DE \$ 73,690.16 M.N. (SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 16/100 MONEDA NACIONAL), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CONFORME AL PRESUPUESTO QUE FIGURA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

3.- EL PLAZO DE EJECUCIÓN ES DE 18 (DIECIOCHO) DÍAS NATURALES COMPRENDIDOS DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL DIA 26 DE JULIO DE 2021 AL DIA 12 DE AGOSTO DE 2021.


4.- EL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LOS TRABAJOS SE EJECUTAN DE ACUERDO CON LO ORDENADO Y ESPECIFICADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO Y, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, SE PROCEDERÁ A SUSPENDER LOS TRABAJOS Y EJERCITAR LAS ACCIONES QUE PROCEDAN.

5.- EL EJECUTOR DEL TRABAJO SEÑALA COMO DOMICILIO PARA LOS FINES DE LA PRESENTE ORDEN EL UBICADO EN: MISION SANTA ANA No. 364, MISION DE SANTO DOMINGO, MEXICALI, B.C., C.P. 21298, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES.

6.- LA PRESENTE ORDEN DE TRABAJO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A LOS 23 DIAS DEL MES DE JULIO 2021.

FIRMAS


H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI



---

ING. GEORGINA ESTELA WILHELMY WOOLFOLK  
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS DEL  
23 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI



---

ING. RAFAEL DELGADO MARTÍNEZ  
SUB DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
DEL 23 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI


"EL CONTRATISTA"



---

ING. CARLOS DANIEL SANDOVAL SANDOVAL  
REPRESENTANTE LEGAL

"TESTIGO"



---

ING. JAIME SIBRIAN CASTRO  
COORDINADOR DE PROYECTOS

"TESTIGO"



---

LIC. IRIS DEL CARMEN ZAZUETA VALENZUELA  
COORDINADORA DE MESA TÉCNICA



**23 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERÍA MUNICIPAL**

**VALIDACIÓN PRESUPUESTAL**

**PROGRAMA:** PROGRAMA NORMAL (PRON 2021).

**SE VALIDA LA SUFICIENCIA DE RECURSOS A LA:** DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA REALIZAR ORDEN DE TRABAJO DE SERVICIOS REFERENTE A:

**"ESTUDIO PARA EL DISEÑO DE PAVIMENTO DE LA CALZADA CONTINENTE EUROPEO, DE CALLE CAMINO NACIONAL A CALLE ARROYO DEL CARMEN, COLONIA EL COLOSO, MEXICALI, B.C."**

**ADJUDICADO AL LICITANTE:** ING. CARLOS DANIEL SANDOVAL SANDOVAL

POR UN MONTO DE: \$ 73,690.16 M.N. (SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 16/100 MONEDA NACIONAL), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE CONFORMIDAD CON OFICIO DE APROBACIÓN NÚMERO: PRON21/015, DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2021, EMITIDO POR EL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE MEXICALI (COPLADEMM).

Validación No. T-PRON/21/014

13-004-130-A086-007-001-61501-2-110121

  
**L.C. MANUEL VIERA ZAPIEN**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN PÚBLICA**

MEXICALI, B.C. A 22 DE JULIO DE 2021