



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ORDEN DE TRABAJO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

ORDEN DE TRABAJO NÚMERO AD-MXL-PRON-073-2022 T-PRON/2022/038

FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA: PROGRAMA NORMAL (PRON 2022)

TIPO DE SERVICIOS: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE DISEÑO DE PAVIMENTO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA PARA DISTINTAS VIALIDADES EN LA CIUDAD DE MEXICALI.

EN APEGO AL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, Y AL NUMERAL "2.8 DOCUMENTACIÓN PARA ADJUDICACIÓN", FRACCIÓN "I" DEL RUBRO "OBRA PÚBLICA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA" DEL MANUAL DE OPERACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA VIGENTE, SE EMITE LA ORDEN DE TRABAJO BAJO LAS SIGUIENTES:

CONDICIONES

1.- EL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, ENCARGA AL: ING. CARLOS DANIEL SANDOVAL SANDOVAL, Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA:

"ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE DISEÑO DE PAVIMENTO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA PARA DISTINTAS VIALIDADES EN LA CIUDAD DE MEXICALI".

2.- EL MONTO TOTAL DE LA PRESENTE ORDEN ES DE \$ 154,516.64 M.N. (CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISÉIS PESOS 64/100 MONEDA NACIONAL), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CONFORME AL PRESUPUESTO QUE FIGURA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

3.- EL PLAZO DE EJECUCIÓN ES DE 07 (SIETE) DÍAS NATURALES COMPRENDIDOS DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2022 AL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2022.

4.- EL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LOS TRABAJOS SE EJECUTAN DE ACUERDO CON LO ORDENADO Y ESPECIFICADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO Y, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, SE PROCEDERÁ A SUSPENDER LOS TRABAJOS Y EJERCITAR LAS ACCIONES QUE PROCEDAN.


1/2

5.- EL EJECUTOR DEL TRABAJO SEÑALA COMO DOMICILIO PARA LOS FINES DE LA PRESENTE ORDEN EL UBICADO EN: MISION SANTA ANA No. 364, MISION DE SANTO DOMINGO, MEXICALI, B.C.. C.P. 21298, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES.

6.- LA PRESENTE ORDEN DE TRABAJO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A LOS 21 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022.

FIRMAS

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI



ING. ALBERTO IBARRA OJEDA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL
XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI



ING. EDGAR ARTURO ÁLVAREZ ESCOTO
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DEL XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI


"EL CONTRATISTA"



ING. CARLOS DANIEL SANDOVAL SANDOVAL

"TESTIGO"

"TESTIGO"



ARQ. BENJAMÍN OCAMPO TORRES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN Y
CONTROL DE OBRA EDIFICACIÓN



ING. LUIS MANUEL NAFARRATE ZAMARRIPA
COORDINADOR DE MESA TÉCNICA



**24 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
TESORERÍA MUNICIPAL**

VALIDACIÓN PRESUPUESTAL

PROGRAMA: PROGRAMA NORMAL (PRON 2022)

SE VALIDA LA SUFICIENCIA DE RECURSOS A LA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA REALIZAR ORDEN DE TRABAJOS DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA REFERENTE A:

“ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE DISEÑO DE PAVIMENTO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA PARA DISTINTAS VIALIDADES EN LA CIUDAD DE MEXICALI”

ADJUDICADO AL LICITANTE: ING. CARLOS DANIEL SANDOVAL SANDOVAL

POR UN MONTO DE: \$154,516.64 M.N. (CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 64/100 MONEDA NACIONAL), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE CONFORMIDAD CON OFICIO DE APROBACIÓN NÚMERO: PRON22/021, DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022, EMITIDO POR EL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE MEXICALI (COPLADEMM).

VALIDACIÓN NO. T-PRON/2022/038

PARTIDA PRESUPUESTAL: 13-004-130-A086-006-002-61501-160122


**L. C. MANUEL VIERA ZAPIEN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN PÚBLICA**

MEXICALI, B. C.; A 19 DE DICIEMBRE DE 2022

C. C. P. - TESORERO MUNICIPAL DEL XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B. C. - LIC. ROGER R. SOSA ALAFITTA
C. C. P. - SUBTESORERO MUNICIPAL DEL XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B. C. - LIC. RAFAEL PULIDO VELÁZQUEZ