



## H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ORDEN DE TRABAJO

**ORDEN DE TRABAJO NÚMERO AD-MXL-PRON-078-2021 T-PRON/21/020**

FECHA: 30 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRAMA: PROGRAMA NORMAL (PRON 2021)

**TIPO DE SERVICIO: DISEÑO DE MEZCLA ASFÁLTICA CON RAP DE RECUPERACIÓN Y ASFALTO REBAJADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BACHEO DE VIALIDADES EN MEXICALI, B.C.**

EN APEGO AL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, Y AL NUMERAL "2.8 DOCUMENTACIÓN PARA ADJUDICACIÓN", FRACCIÓN "I" DEL RUBRO "OBRA PÚBLICA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA" DEL MANUAL DE OPERACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA VIGENTE, SE EMITE LA ORDEN DE TRABAJO BAJO LAS SIGUIENTES:

### CONDICIONES

1.- EL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, ENCARGA A: **BAJA CALIFORNIA TEST, S. DE R.L. DE C.V.**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL **ING. RAMIRO ROMERO MENDEZ**, Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA:

**"DISEÑO DE MEZCLA ASFÁLTICA CON RAP DE RECUPERACIÓN Y ASFALTO REBAJADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BACHEO DE VIALIDADES EN MEXICALI, B.C."**

2.- EL MONTO TOTAL DE LA PRESENTE ORDEN ES DE \$50,760.00 M.N. (CINCUENTA MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CONFORME AL PRESUPUESTO QUE FIGURA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

3.- EL PLAZO DE EJECUCIÓN ES DE 06 (SEIS) DÍAS NATURALES COMPRENDIDOS DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL DÍA 03 DE ENERO DE 2022 AL DÍA 08 DE ENERO DE 2022.

4.- EL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LOS TRABAJOS SE EJECUTAN DE ACUERDO CON LO ORDENADO Y ESPECIFICADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO Y, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, SE PROCEDERÁ A SUSPENDER LOS TRABAJOS Y EJERCITAR LAS ACCIONES QUE PROCEDAN.

5.- EL EJECUTOR DEL SERVICIO SEÑALA COMO DOMICILIO PARA LOS FINES DE LA PRESENTE ORDEN EL UBICADO EN: AV. JOSE MA LAFRAGUA 39-1 SOLIDARIDAD SOCIAL, MEXICALI, B.C., C.P. 21387, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES.

6.- LA PRESENTE ORDEN DE TRABAJO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A LOS 30 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.

FIRMAS

H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI



ING. ALBERTO IBARRA OJEDA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
DEL XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

"EL CONTRATISTA"



ING. RAMIRO ROMERO MÉNDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL DE  
BAJA CALIFORNIA TEST, S. DE R.L. DE C.V.

"TESTIGO"



ING. EDUARDO NAVARRO MORAGA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
MANTENIMIENTO Y VIALIDADES

"TESTIGO"



ING. LUIS MANUEL NAFARRATE ZAMARRIPA  
COORDINADOR DE MESA TÉCNICA



**24 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
TESORERÍA MUNICIPAL**

**VALIDACIÓN PRESUPUESTAL**

**PROGRAMA:** PROGRAMA NORMAL (PRON 2021)

**SE VALIDA LA SUFICIENCIA DE RECURSOS A LA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA REALIZAR ORDEN DE TRABAJO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA REFERENTE A:**

**“DISEÑO DE MEZCLA ASFÁLTICA CON RAP DE RECUPERACIÓN Y ASFALTO REBAJADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BACHEO DE VIALIDADES EN MEXICALI, B.C.”**

**ADJUDICADO AL LICITANTE:** BAJA CALIFORNIA TEST, S. DE R.L. DE C.V.

**POR UN MONTO DE: \$50,760.00 M.N. (CINCUENTA MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE CONFORMIDAD CON OFICIO DE APROBACIÓN NÚMERO: FORTAMUN21/028, DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2021, EMITIDO POR EL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE MEXICALI (COPLADEMM).**

**VALIDACIÓN No. T-PRON/21/020**

**CODIGO PRESUPUESTAL: 13-004-130-A086-007-001-61501-2-110121**

  
**L. C. MANUEL VIERA ZAPIEN  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN PÚBLICA**

**MEXICALI, B. C.; A 29 DE DICIEMBRE DE 2021**

C. C. P. – TESORERO MUNICIPAL DEL XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B. C. – LIC. ROGER R. SOSA ALAFITTA  
C. C. P. - SUBTESORERO MUNICIPAL DEL XXIV AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B. C. – LIC. RAFAEL PULIDO VELÁZQUEZ

XXIV

Calzada Independencia 998, Centro Cívico, C.P. 21000, Mexicali B.C.  
mexicali.gob.mx